ZMLUVA O DIELO
24/11/2011

Clianok 1 Zmluvné strany:
Objednavatel’: Stredna odborna $kola technicka Zvolen
J. Svermu 1
960 01 Zvolen
Zastipena: Mgr. Jan Cmarada, riaditel
ICO: 45015171
DIC: 2022436229
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo actu: 7000407371/8180
Telefon: +421455320632
Fax: +421455330689
E-mail: jan.cmarada@sost.sk )
Kontaktna osoba pre predmet zékazky - projekt: Mgr. Jan Cmarada. riaditel
Verejné obstardvanie : Mgr. Elena Sivova
E-mail : elena.sivova@gmail.com
Zhotovitel: STAVORAVA s.r.o.
Jasenovska 828
029 57 Oravska Lesna
Zastipena: Jozef Pojezdala
1CO: 44133588
DIC: 2022601504
IC DPH: SK2022601504
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo t¢tu: 4007718478/7500
Telefén: +421905255085
Fax: +421435593316

E-mail: stavorava@stavorava.sk

Kontaktna osoba: Jozef Pojezdala
Objednavatel’ poveruje:

- Jednanim o nalezitostiach vyplyvajticich ztejto zmluvy alebo suvisiacich
s touto zmluvou, ako aj podpisovanim dodatkov k tejto zmluve:. riaditel'a
Strednej odbornej Skoly technickej vo Zvolene

- jednanim o veciach technickych:
Zhotovitel’ poveruje:

- jednanim o zmluve: Jozef Pojezdala

]

jednanim o veciach technickych: Jozef Pojezdala

jednanim vo veciach stvisiacich s realizaciou diela: Jozef Pojezdala

funkciou hlavného stavbyvediiceho: Ing. Jaroslav Dulovec



Cldnok 2 — Predmet zmluvy:

2.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zdkona
€. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len
»zékon o VO©).

2.2 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych a stvisiacich prac. Touto zmluvou sa
zhotovitel' zavizuje zhotovit' dielo: Stavebné tpravy Strednej odbornej $koly technickej vo
Zvolene v sulade s vypracovanou projektovou dokumentaciou.

2.3 Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo v stlade s prislusnymi zaviiznymi STN
a ostatnymi technickymi normami platnymi v SR.

2.4 Zhotovitel' sa dalej zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnt
zodpovednost’ v sulade so stavebnym zékonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a v silade
s vykondvacimi predpismi — vyhl. &. 83/1976 Zb. a vyhl, & 85/1976 Zb. v zneni neskorsich
zmien adoplnkov avsulade s podmienkami uvedenymi v suvisiacich  stavebnych
povoleniach.

2.5 Zhotovitel zrealizuje prace v rozsahu podl'a Prilohy ¢.1

2.5.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v ramci dohodnutého predmetu diela zrealizuje vietky
prace a doddvky. ktoré su obsahom predmetu zakazky bez ohladu na to, & su obsahom
v textovej alebo vykresovej Casti, vratane tych préac, ktoré sice v stavebnej dokumentdcii nie
su obsiahnuté, ale zhotovitel' ich méze alebo ma na zéklade svojich odbornych a technickych
vedomosti predpokladat’.

2.5.2 Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny respektovat’ a plnit' poziadavky
a naroky vsetkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikicie a ostatnych
pravnych tUprav, regulujicich v priebehu realizacie i pocas zarucnej doby predmetu
obstaravania problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych
parametrov stavieb, stavebnych materidlov a dodavok. procesov realizicie stavebnych
a montaznych préc a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

2.5.3 Zavizok zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy je splneny riadnym ukonéenim
aodovzdanim diela objednavatelovi v lehote dodania predmetu obstarania (rekonstrukcic)
v kalendarych ditoch, ktorti Zhotovitel uréil v kritériich na vyhodnotenie pontk.

2.6 Objednévatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit’ zari dohodnutti cenu, Rozsah
predmetu zmluvy nie je mozné menit.

Clinok 3 Cas plnenia a Iehota vystavby

3.1 Zhotovitel sa zavizuje dokongit' aodovzdat objednavatelovi dielo zhotovené
v rozsahu a kvalite vymedzenej v zmluve o diele v termine do 10 dni

3.2 Zhotovitel' vypracuje harmonogram vystavby. ktory je neoddelitel'nou ¢astou tejto
zmluvy.

3.3 Zhotovitel' nesmie svoj zavizok realizacie diela alebo jeho Casti v sulade snim
stanovenou lehotou dodania predmetu obstarania (vystavby) v kalendarnych dioch, ktort uviedol
v kritériach na vyhodnotenie ponik. Zhotovitel nesmie svoj zévizok previest’ na iného zhotovitel'a
bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednévatela. Pokial tak urobi, je to véazne
porusenie tejto zmluvy a opraviiuje objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy ato s okamzitou
platnost'ou a vyvodit' z toho sankcie.

Clanok 4 — Cena diela

4.1 Cena diela je stanovend v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. dohodou:

Cena diela bez DPH:  30.378.23 €
Sadzba DPH: 6.075,65 €
Cena diela s DPH;: 36.453,88 €



42 Cena obsahuje vietky ndkladové polozky, ktoré s potrebné k realizacii diela
(materidl, mzdy, ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové rézie, spravne réZie,
zariadenie staveniska, opravena projektova dokumentdcia skuto¢ného prevedenia diela
vratane geodetického zamerania, zisk, vSetky doklady o realizécii diela, rizika a vplyvy
behom realizacie diela a pod.), vrétane ndkladov na cely predmet obstaravania podla ¢lanku 2
tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel' predklada pri podpise zmluvy v Styroch vyhotoveniach polozkovy
rozpocet, ktory je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy aktory je podkladom k dohode
0 cene.

4.4 Dohodnuta cena nemoze byt zvysena.

4.4.1 Naviac prace, zmeny, doplnky alebo rozsirenie rozsahu predmetu tejto zmluvy,
ktoré si objednavatel’ dodatogne objedna u zhotovitel'a, musia byt’ este pred ich realizaciou
vzajomne pisomne odsthlasené a musi byt dohodnuty spdsob financovania.

Clinok 5 — Platobné podmienky

5.1 Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradou faktir - dafiovych dokladov,
ktoré zhotovitel' vyhotovi za kazdé preukézané ¢iastkové plnenie pri zhotovovani diela. Cena
za vykonané préce sa stanovi sG¢inom vykonanych mernych jednotiek a jednotkovej ceny
uvedenej v prilohe €. 1.

5.2 Objednavatel’ si vyzaduje pravo zadrzania 10 % zo zékladnej ceny diela do doby
odstranenia poslednej zdvady uvedenej v preberacom protokole.

5.3 Zhotovitel sa zavizuje vypracivat vecny spis vykonanych prac adodavok
(zistovaci protokol) za kazdy kalendarny mesiac vystavby diela osobitne podl'a objektove;
sustavy.

5.4 Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi (osobe poverenej kontrolou) supis (oceneny
v stulade s jednotkovymi cenami podl'a prilohy ¢. 1) vyhotoveny strojopisne alebo formou
vystupu cez tladiaren pocitata. Objednavatel’ overi jeho spravnost, potvrdi to podpisom
a vrati stipis zhotovitel'ovi vzdy do troch pracovnych dni od jeho obdrzania. Na jeho zaklade
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi ¢iastkovu faktiru.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakturdcia prevedenych prac sa bude prevadzat' ako
stgin skuto¢ne prevedenych mernych jednotiek a jednotkovej ceny uvedenej podla vykazu
vymer skuto¢ne vykonanej prace na diele.

5.6 Faktiry budi splatné min. do 90 dni odo diia doru¢enia objednévatel'ovi. Za dorucenie
sa povazuje pediatka podatelne objednavatel'a alebo doporucenou postou. Faktury — danove
doklady budu obsahovat nalezitosti podla § 15 zdk. ¢. 289/1995 Z .z.:

- ¢islo faktury, ¢islo zmluvy — oznacenie faktury — Ciastkova,

- obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné
¢islo

platitel'a, ktory uskutoénuje zdanitelné plnenie,

- obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné

¢islo
platitel'a, v ktorého prospech sa zdaniteI'né pInenie uskuto¢nuje,

- poradové ¢islo danového dokladu.

- datum uskutoénenia zdaniteI'ného plnenia,

- d4tum vyhotovenia dafiového dokladu,

- nazov alebo rozsah zdaniteI'ného plnenia,

- vy3ku ceny bez dane z pridanej hodnoty,

- sadzbu DPH,

- vysku DPH,

- celkovu fakturovanu finan¢nu ¢iastku



5.7 Zhotovitel' nesie zodpovednost' voéi objednavatelovi za klasifikiciu realizovanych
prac dodanych veci (zabudovanych i nezabudovanych) pre ucely sadzby DPH.

5.8 Objednavatel' moze danovy doklad vratit, ak bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
udaje budt netplné. V tom pripade sa povazuje danovy doklad za nedoru¢eny.

5.9 Pokial' zhotovitel nebude poriadne a véas odstrafiovat zistené vady a nedorobky
a vady zistené v priebehu zéruénej lehoty, ma objednavatel pravo pouzit’ pozastavené Ciastky
k thrade nakladov, ktoré podl'a tejto zmluvy alebo podl'a zakona znasa zhotovitel'. V pripade,
Ze vyuctované naklady prip. vznikla skoda budu prevySovat’ vySku pozastavenej ¢iastky, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ tieto naklady a $kody v plnej vyske.

5.10 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi vyplyvajiice
z tejto zmluvy neposunie bez sihlasu objednavatela na iného.

5.11 Objednavatel’ si vyhradzuje prévo kontroly vietkych cien materialu a vietkych
subdodavatel'skych danovych a nedafiovych dokladov. Pokial' toto svoje pravo uplatni. je
povinny to pisomne oznamit' zhotovitelovi s uvedenim. ktoré materidly alebo subdodavky
pozaduje dolozif. Zhotovitel' je potom povinny k stpisu realizovanych prac prilozit
pozadovany danovy & nedanovy doklad za material alebo danovy ¢i nedatiovy doklad
subdodavatel'ov. Bez tychto dokladov je dafovy ¢ nedanovy doklad zhotovitel'a netipIny.

Clanok 6 Vyuétovanie

6.1 Faktary budii obsahovat’ okrem naleZitosti predpisanych zakonom o DPH (§ 15 zékona
C. 289/1995 Z. z. v zneni neskorsich prepisov) aj ¢islo zmluvy o diele, nazov diela a prilohu -
odsthlaseny stpis vykonanych prac za prislusny mesiac, resp. protokol o odovzdani a
prevzati. Ak faktura nebude spifiat naleZitosti podla zmluvy odiele, je objednavatel
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takomto pripade za¢ina plynut’ nova
lehota splatnosti odo dita dorucenia opravenej faktiry.

Clinok 7 Zarutn4 doba, zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zaruéna doba na zrealizované dielo, ktoré je
predmetom tejto zmluvy, bude trvat pre stavebné objekty apre prevadzkové stbory
60 mesiacov, Zaruka za¢ina plynit’ odo diia odovzdania diela realizovaného a dokonceného
podla predloZenej dokumentdcie, v predpisanom rozsahu a poZadovanej kvalite ajeho
prevzatia objednévatel'om.

7.2 Zérucna lehota za¢ina plynit diiom odovzdania diela formou odovzdévacej zapisnice
a jej bezrozporového podpisania zmluvnymi stranami.

7.3 Zhotovitel' je povinny vydat' objednavatelovi zarucny list s vyznadenim zaruCnej
doby a v pripade uplatnenia prava na odstranenie skrytej vady je zhotovitel' povinny vydat
objedndvatel'ovi potvrdenie, kedy si pravo uplatnil akedy bola oprava vykonan4, resp. ako
dlho trvala. V zaruénom liste zhotovitel uvedie okrem iného aj podmienky zaruéného
a pozaru¢ného servisu.

7.4 Objednavatel je povinny zavady vzniknuté v zéruénej lehote pisomne reklamovat’ u
zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. V reklamacii budu popisané zavady
podrobne a ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze objedndvatel uviest’ svoje poziadavky.
akym sposobom poZaduje zdvadu odstranit’ alebo & pozaduje finanént nahradu. Reklamacia
mobze byt uplatnend do posledného dia zéruénej lehoty, pri¢om ireklamacia odoslana
v posledny deti zdru¢nej lehoty sa povaZuje za véasné uplatnenie reklamacie,

7.5 Priva apovinnosti za skryté¢ vady musia byt uplatnené pisomne u zhotovitel'a
v zarucnej dobe, inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy
sa do zarucnej doby nepodita.

7.6 Zhotovitel' je povinny odstranit’ vietky reklamované vady, i ked’ ich neuzndva, a to



najneskorsie do 5 pracovnych dni po obdrzani reklamicie. pokial" sa s objednavatel'om
nedohodne na inej lehote.

7.7 Ak nenastipi zhotovitel’ k odstraneniu reklamovanej vady ani do 5 pracovnych dni
po obdrzani reklamdcie alebo v dohodnutej lehote po obdrZani reklamacie od objednavatel'a,
Je objednavatel’ opravneny poverit s odstranenim vady inti Specializovanu firmu. Vsetky takto
vzniknuté naklady uhradi zhotovitel’.

7.8 Zaruéna doba nebezi v Case, ked prebicha proces reklamacie, t. J- odo dna uplatnenia
reklamacie do dila vybavenia reklamécie zhotovitel'om. Diiom vybavenia reklamécie je deri,
ked’ objednavatel' potvrdil vybavenie reklamécie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu procesu
reklamécie.

7.9 'V pripade, Ze vady na diele budu pri¢inou d'alsich $kod, zavdzuje sa zhotovitel tieto
Skody uhradit’.

Clinok 8 Vykonanie diela

8.1 Kvalitativne podmienky: Zhotovitel' zabuduje len materidly, ktoré budu spinat
parametre podl'a zakona ¢&. 90/1998 Z.z.

8.2 Pri vykondvani diela bude zhotovitel' dodrziavat” STN, ktoré objednavatel’ povazuje
za zavizné a predpisy tykajice sa ochrany Zivotného prostredia, zdravia a bezpeénosti price,
aj tretich osob, nielen vlastnych pracovnikov. Pokial porusenim tychto predpisov vznikne
akakol'vek Skoda, nesie za tiu zodpovednost’ zhotovitel'.

8.3 Zhotovitel’ je povinny v zmysle prisluiného zakona pouzit’ pre realizaciu diela iba
vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby v ¢ase predpokladanej existencie stavby bola pri
beZnej udrzbe zarudena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost’,
hygienické poziadavky. ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani.

8.4 Zhotovitel' na seba berie zodpovednost’ za skody vzniknuté na zhotovenom diele po
celt dobu vystavby, to znamena do doby prevzatia diela objednavatel'om, a taktiez ¥kody
spdsobené stavebnou ¢innost’ou tretej osobe.

8.5 Zhotovitel' je povinny zaistit' dielo po celti dobu rekonstrukcie jeho poistenim
a dokladovat’ poistenie vo vyske ceny stavebnych prac pred podpisom zmluvy.

8.6 Zhotovitel’ je zodpovedny za pripadné $kody vzniknuté na Zivotnom prostredi, ktoré
vzniknt v dosledku nedodrzania platnych pravnych predpisov v oblasti Zivotného prostredia.
Sucasne sa zhotovitel' tymto zavizuje k tGhrade takto vzniknutych $kod a vSetkych dalgich
nakladov s tym spojenych.

8.7 V pripade, Ze vo¢i objednavatelovi buda prisluSnym organom Stdtnej spravy
uplatnené sankcie rozneho druhu z titulu porugenia zhotovitel'a pri realizacii diela na useku
ochrany Zivotného prostredia, zavdzuje sa zhotovitel, Ze vstupi do spravneho konania
namiesto objednavatel'a a pokial' tito zdmena nebude moznd. uhradi sankcie, ktoré budu
objedndvatelovi uloZené pravomocnym rozhodnutim vratane uhradenia dokazatel'nych
nékladov spojenych s takto vzniknutym spravnym konanim. Sti¢asne sa zhotovitel zvézuje, Ze
pre pripadné spravne konanie poskytne objednavatelovi vietky potrebné doklady, udaje
a d’al$iu nevyhnutnu suéinnost’.

8.8 Stavenisko

8.8.1 Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie prac
zbavené prav tretich osOb, zépisniéne a 1 paré projektovej dokumentécie do 5 pracovnych dni
pred zahdjenim prac. V zdpise budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska. Staveniskom sa rozumie priestor
vymedzeny projektovou dokumentaciou pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

8.8.2 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na fom zacat price podla podmienok dohodnutych vzmluve o diele a v pracach riadne
pokracovat’ podl'a projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat’ projektu stavby, zistené
rozdiely budu zapisané a zhotovitel' vykona potrebné lpravy za thradu,



8.8.3 Zhotovitel' zabezpeci straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie diela.
Objednavatel’ nepreberd zodpovednost za pripadné straty materidlov, strojov a zariadeni
v priestore staveniska.

8.8.4 Zhotovitel bude udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikéciach
a na prenechanych inZinierskych siet'ach €istotu a poriadok a odstranovat’ odpady a nedistoty
vzniknuté z jeho prac.

8.8.5 Bezpetnost, ochranu zdravia a protipoziarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpecuje zhotovitel'.

8.8.6 Zhotovitel' tplne vyprace stavenisko do 5 pracovnych dni od odovzdania
a prevzatia diela ako celku.

8.8.7 Pracovnici objednavatel'a méZu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa
prislu$nym opravnenim vydanym objedndvatel'om. Iné osoby musia mat’ zabezpetené okrem
opravnenia aj doprevadzanie na stavenisku objednavatel'om.

8.8.8 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost' prace aochranu zdravia
vietkych os6b v priestore staveniska behom realizicie diela aZ po odovzdanie diela
objednavatel'ovi. Po celt dobu vystavby zaisti zhotovitel' bezpeénost’ zdravia a priebehu
vystavby, a to najmé dodrZzovanim predpisov BP a PO na pracovisku a zodpoveda za $kody na
zdravi a majetku, ktoré vznikli ich porusenim zhotovitel'ovi, objednéavatelovi alebo tretim
osobam. Zhotovitel' je povinny predlozit’ technologicky postup pri realizacii objednanych
prac, na ktorom zaklade st spracované rizika prac a vybavenost' pracovnikov ochrannymi
prostriedkami a pomockami. Zhotovite sa zavdzuje dodrzovat hygienické predpisy.
Povinnosti atilohy na useku BP, vyplyvajice zplatnych pravnych predpisov, zaist'uje
zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost'.

8.8.9 Ak sa zisti, Ze pracovnik zhotovitel'a pozil na stavenisku alkoholické napoje alebo
priSiel na stavenisko po poziti alkoholickych ndpojov alebo inych navykovych latok, je
povinny stavbyveduci zhotovitela dotyéného pracovnika okamzite zo stavby odvolat’.
Pracovnici zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na Ziadost” objednavatel'a dychovej skuske na
pritomnost’ alkoholickych népojov alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa pracovnik
zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky:.

8.8.10 Opakované nedostatky na tseku BP sa povazuju za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

8.9 Technicky dozor

8.9.1 Technicky dozor zabezpeCuje na stavbe zastupca objednavatel'a, ktory sleduje, &i
sa prace vykonavaju podl'a projektu, podl'a dohovorenych podmienok, technickych noriem,
pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky
zistené v priebehu prac upozoriuje zapisom do stavebného dennika a to bez omeSkania.
Vykonom technického dozoru objednavatel’ poveruje

a stanovuje mu nasledovny d'al$i rozsah opravnenia:

a) odovzdat stavenisko,

b) organizovat' a viest’ vedenie stavby (kontrolné porady a operativne porady),

¢) vykonavat kvalitativno-technicki kontrolu realizovanych stavebnych prac,

d) kontrolovat’ stpisy vykonanych prac a zist'ovacie protokoly,

e) kontrolovat prace a dodavky d’al$im postupom zakryté,

f) spolupracovat’ s GP pri vykone autorského dozoru.

g) v spolupraci s GP a zhotovitel'om navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie zavad
v projekte,

h) kontrolovat, & zhotovitel vykondva predpisané skasky materidlov, konstrukcii
a prac, kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu



uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

1) vykonavat' opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,

J)  kontrolovat’ postup prac podl'a €asového plénu vystavby (harmonogram),

k) kontrolovat' a potvrdzovat odstranenie vad, dohodnit’ terminy ich odstrnenia,
vyjadrovat’ sa k zmene terminov.

) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpe¢nosti s ohrozenim
Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo samotnej stavby prerusit’ alebo zastavit
prace zhotovitel'a,

m) kontrolovat’ a potvrdzovat vecnd a cenovii spravnost’ a uplnost'.

8.9.2 Zhotovitel' zabezpedi tcast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava technicky dozor abez meskania urobi opatrenia na odstrdnenie
vy¢titanych zavad a odchylok od projektu,

8.9.3 Zhotovitel' umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie
dohodnutych prac.

8.10 Stavebny dennik

8.10.1 Stavebny dennik bude viest zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika
sa budi zapisovat vietky skuto&nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmid udaje
0 ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu,
Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(suhlas, namietky apod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Vedenie dennika sa kon&f odovzdanim a prevzatim prac.

8.10.2 Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy
v denniku budt obsahovat’;

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela (investora),
generalneho projektanta, zhotovitela a zmeny tychto udajov,

- identifikadné udaje stavby podl'a projektu,

- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skisok kazdého druhu.

8.10.3 Denné zdznamy sa budu pisat do knihy s o¢islovanymi listami na 2 oddelitel'né
priepisy. Denné zdznamy ¢&itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici zdsadne v ten deri, ked'
sa prace vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

8.10.4 Okrem manazéra stavby a stavbyvediiceho zhotovitel mozZe robit’ potrebné zapisy
v denniku staveny dozor, zistupca objedndvatel'a, pracovnik projektanta (GP) povereny
vykonom autorského dozoru. Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zdznamom
objednavatela alebo GP, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpokladd, ze
s obsahom zaznamu suihlasi. Manazér stavby alebo stavbyvedtci predlozi technickému dozoru
objednavatel'a denny zaznam najneskor nasledujuci pracovny den a odovzdé mu prvy priepis,
Ak technicky dozor objednavatel’a s nim nesthlasi. zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika
s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

8.10.5 Pravo usmerfiovat’ stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika mé len
technicky dozor objednavatel'a.

8.10.6 Zhotovitel' sa zavizuje organizovat’ a zaistit' prace na diele v stlade s potrebami
stavby a v koordinacii s ostatnymi zhotovitel'mi v pripade potreby aj v ditoch pracovného
pokoja a pracovného volna.

8.11 Kontrola prac

8.11.1 Zhotovitel' je povinny najneskor do 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom
denniku, prip. v dohodnutych terminoch vyzvat' objedndvatel'a na prevzatie zakladovej Skary
objektov stavby a na preverenie prac, ktoré budi v d'alsom pracovnom postupe zakryté, alebo
sa stanii nepristupnymi. Lehota pre ozndmenie za¢ina plynit’ diiom nasledujiicim po zapise do
stavebného dennika.

8.11.2 Ak sa objednavatel’ na preverenie pric v stanovenej lehote nedostavi, je povinny



znasat’ naklady dodato¢ncho odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a, ktori maju prislugni
kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov musi zhotovitel' na poziadanie objednavatel'a
predlozit’.

8.11.3 Zhotovitel' je povinny zaistit' oznaCenie svojich pracovnikov nézvom alebo
logom svojej firmy.

8.11.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade sporu alebo inej opravnenej potreby
k prevereniu kvality diela nechat’ si vypracovat znalecky posudok. V pripade, Ze jeho
vysledok preukaze opravnenost” pochybnosti ¢i namietok objedndvatel’a, naklady na jeho
vyhotovenie bude znasat’ zhotovitel,

8.12 Odovzdanie a preberanie préc

8.12.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohoto ozndmenia st zmluvné strany
povinné dohodnit’” ¢asovy pracovny program preberania. Doddvka sa povaZuje za splnent
odovzdanim diela zhotovitel'om a prevzatim diela objednavatelom. Objednavatel’ prevezme
dielo aj s ojedinelymi vadami, ktoré nebrania a nestaZuju uZivanie diela a neznizuji jeho
hodnotu.

8.12.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokongenej dodavky pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) trikrdt realizaéni dokumentdciu so zakreslenymi zmenami potvrdent
zhotovitel'om, t. j. projekt skutoéného vyhotovenia diela.

b) zoznam zariadeni, ktoré st sucastou odovzdévanej stavby, ich pasporty
a navody na obsluhu,

¢) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov vratane
atestov,

d) zépisnice o prevzati prac a konstrukeii v priebehu prac zakrytych.,

e) stavebné denniky,

f) geodeticktt dokumentaciu,

g) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni a sktiSobné protokoly
a atesty,

h) doklad o zabezpeceni likvidacie odpadkov, ktoré vznikli stavebnymi pracami
v stlade s platnym zakonom o odpadoch v ¢ase realizacie stavby,

1) zoznam 0s0b s uvedenim ich adries a telefénnych &isiel, u ktorych bude mozné
nepretrzite nahlasit’ reklamovant vadu,

J) pripadne iné doklady, ktoré su potrebné ku kolaudacii a uzivaniu stavby.

Bez tychto dokladov nie je mozné dielo povaZzovat za dokondené aschopné
k odovzdaniu.

8.12.3 Objednévatel' je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vietky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpetené kvalitné, uplné a rychle
uskuto¢nenie tohto konania. Objednavatel' pripravi spravu svojho technického dozoru,
obsahujucu najmd rozbor, ako =zodpovedd vykonanie prac schvalenému projektu,
dohovorenym podmienkam, technickym norméam a prisluinym predpisom.

8.12.4 Ak sa objednavatel’ a zhotovitel' nedohodnt na nie¢om inom, spisuje sa zapisnica
o prevzati diela alebo jeho prevadzkyschopnych &asti, ktord obsahuje najmé: zhodnotenie
akosti vykonanych préac, stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotdch
na ich odstrinenie, pripadne o zlave z odplaty alebo o inych prévach zo zodpovednosti za
vady a ak nedoslo k dohode, stanoviské zhotovitel'a a objednavatel'a a GP, ako aj vyhldsenia
objednavatel'a, Ze odovzdani dodévku alebo jej Cast prebera. Ak objednavatel odmieta
dodavku prevziat, spiSu obe strany zapisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich
oddvodnenie,

8.12.5 Preberacicho konania sa zi¢astnia splnomocneni zdstupcovia objednavatel'a
a zhotovitel'a.

8.12.6 Objednavatel' je povinny umozZnit' zhotovitelovi pristup do priestoru alebo



miestnosti, pokial’ je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad a nedorobkov.
V takom pripade sa zmluvné strany pisomne dohodni na &ase. v ktorom bude objekt
pristupny pracovnikom zhotovitel’a.

8.12.7 Dielo je povazované za ukonené po dokonéeni vsetkych prac uvedenych v tejto
zmluve, pokial su ukon¢ené v poriadku avéas a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi
potrebné doklady.

8.12.8 Zhotovitel" splni svoj zaviizok z tejto zmluvy o diele dokoncenim diela, uspesnou
realiziciou skuSok, ktoré boli predpisané v projektovej dokumentécii a jeho protokolarnym
odovzdanim objednavatel'ovi. Dielo bude odovzdané bez zavad a nedorobkoyv.

Clinok 9 Zmluvné pokuty

9.1 Ak déjde k omeskaniu s odovzdanim diela podla ¢lanku 3 tejto zmluvy, moze
objednavatel’ vyuctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0.5 % z celkovej ceny diela
Obchodného resp. Obcianskeho zakonnika uvedenej v bode 4. tejto zmluvy. za kazdy den
omeskania a zhotovitel’ je tito ¢iastku povinny zaplatit’. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objedndvatela na néhradu $kod, ktoré mu vzniknt omedkanim odovzdania
diela zhotovitel'om.

9.2 Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad v termine podla &lanku 7. zaplati
zmluvnt pokutu vo vyske 0.5 % z celkovej ceny diela, uvedenej v bode 4. tejto zmluvy, za
kazdy den omeskania.

9.3 Zhotovitel' uhradi objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody a vzniknuté
naviacnaklady, ktoré bol objednévatel’ niteny vynalozit z ddvodu nedodr¥ania podmienok
pravomocnych rozhodnuti alebo zéviznych vyjadrenf §tatnej spravy zo strany zhotovitel'a.

9.4 Za poruSenie ustanovenia 5.10 tejto zmluvy méa pravo objednavatel’ na zmluvnt
pokutu vo finan¢nej vyske posunutej pohladavky.

9.5 Okrem ndroku na zmluvnii pokutu méze objednavatel uplatnit proti zhotovitel'ovi
naroky zo zodpovednosti za vady a pravo na néhradu skody v zmysle prisludnych ustanoveni
Obchodného zdkonnika.

9.6 Otazky vyslovne neupravené touto zmluvou sa budi riesit podl'a prislusnych

ustanoveni

9.7 Zhotovitel' sa zavizuje preklenit dogasnu platobni neschopnost’ objednédvatel’a
maximalne na dobu troch mesiacov. ak o to objednavatel’ pisomne poZiada.

9.8 Zaplatenie dohodnutych zmluvnych pokit nema vplyv na povinnost nahrady
sposobenych $kdd. Je preto mozny subeh tthrady pokuty a vzniknutej Skody.

Clanok 10 Spolupésobenie

10.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytydené zakladné
smerové a vySkové body. Prevzatic vytytenych bodov zhotovitel objednavatel'ovi pisomne
potvrdi. Objednavatel' su¢asne presne vymedzi hranice staveniska. Zhotovitel je povinny
starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do odovzdania a prevzatia diela
objedndvatelom. Podrobné vytygenie jednotlivych objektov zabezpeti zhotovitel' podl'a
postupu prac.

Clinok 11 Ostatné ustanovenia

I'1.1 Objednavatel’ a zhotovitel sa zaviizujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
sihlasu, alebo tieto informdcie nepouzije pre iné wely, neZ pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.



11.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné atechnické informacie, ktoré su
beZne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechréni zodpovedajticim sposobom.

11.3 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je schopny zabezpetit' dielo ako celok a ze zabezpeci
dodrzZiavanie POV,

11.4 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dokladne a podrobne oboznamil s rozsahom a povahou
diela a Ze st mu zname technické, kvalitativne a Specifické podmienky stavby, za ktorych sa
bude dielo realizovat'.

11.5 Zhotovitel' bude objednévatel'a priebezne informovat' o staye rozpracovaného diela
ucast'ou zastupcu Statutarneho organu na kontrolnych poradach stavby a Gc¢astou manaZéra
stavby na operativnych poradach stavby a vedeniach stavby, ak budy organizované
objednavatel'om.

11.6 Objednévatel’ zabezpe¢i na stavbe vykon ob¢asného autorského dozoru.

Clianok 12 Vy3sia moc

12.1 Ak v dosledku pripadov vys8ej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia, je
zhotovitel' povinny okamzite oznamit objednavatel'ovi vyslednii situdciu ohl'adne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodni Upravu zmluvnych vzt'ahov
v terminovej €asti, formou dodatku k tejto zmluve,

12.2 Pod vyrazom ,.vy§sia moc* sa myslia vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné aneobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar. zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziiujice montaZ alebo iné katastrofy, $trajky, obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran,

Clanok 13 Zinik zmluvy, odstipenie od zmluvy, pozastavenie a preruSenie prace

13.1V pripade  zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor viak do
7 pracovnych dni opusti stavenisko.

13.2 Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového zhotovitel'a zabezpedovat’ na
vlastné néklady vietky ochranné, bezpecnostné, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je
preto plne zodpovedny za vietky $kody, vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitel’a.

13.3 V3etky objekty zahrnuté do zariadenia staveniska, inStaldcie a materialy
nachadzajuce sa na stavenisku, o ktoré bude mat objedndvatel’ zaujem, je zhotovitel povinny
za povodne dohodnuti tthradu objednavatel'ovi prenechat’,

13.4 Zhotovitel' nesmie z vlastného popudu zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
v opacnom pripade znésa vietky nasledky a Skody tym spdsobené, nakol’ko sa to povazuje za
porusenie zmluvnych podmienok.

13.5 Objednavatel’ moze odstipit od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:
- ked’ zhotovitel' do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizdciou préc,

- vpripade, Ze zhotovitel je vomeskani so spinenim predmetu zmluvy oproti
dohodnutému terminu plnenia, nesplni svoj zdvizok ani v dodato¢nej lehote uréenej
objednavatefom. Narok na néhradu Skody v takomto pripade zhotovitel’ nema.

- zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzania kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti,

- ked’ sa situdcia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zdruky, ktoré pontka, nie su zluditelné s povahou a délezitostou prac a dodévok jemu



zverenych,
-z dbvodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sitaze zhotovitel'om,

- Vpripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a. Za podstatné
porusenie zmluvy zhotovitelom sa povazuje predovietkym nesplnenie predmetu zmluvy
riadne a vias,

- pri dohodnutom prevzati Ciasto¢ného, ale funkéného a pouzitelného plnenia,
s ktorym zhotovitel' nie Je vomeskani, zaplati objedndvatel' zhotovitel'ovi cenu za takto
prevzaté Ciastotné plnenie. Vo zvysnej Casti plnenia, o ktorom zhotovitel vyhldsi, Ze nebude
splnené ani v dodatoénej lehote na plnenie, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy,

13.6 Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika nérok na nahradu $kod s vynimkou
uhrady materidlov, ktoré sg preukézatel'ne objednané s dlhou objednavacou lehotou po ich
dodani a prevzati objednavatelom.

13.7 V pripade, Ze zhotovitel odstiupi od zmluvy zdévodov leziacich na strane
objednavatel'a, objednavatel sa zavizuje:

- uskutognené prace na zmluvnom diele zaplatit' v plnej vyske,

- odkapit’ od zhotovitela tovar zaobstarany pre zmluvné dielo. hodnotu ktorého
zhotovitel preukaze fakttrou jeho dodavatelov.

13.8 V pripade prerusenia  alebo pozastavenia pric  z dévodov na strane
objednavatel'a. trvajucich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat
prediZenie terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a objednavatel
bude s tym sthlasit’,

Clinok 14 Zaveredné ustanovenia

14.1 Zmeny alebo doplnky k zmluve o diele je mozZné robit len obojstranne
potvrdenymi dodatkami k zmluve o diele.

14.2 Neoddelitel'nou sttast'ou zmluvy o diele st tieto prilohy:

Priloha ¢, 1 - Polozkovity rozpodet stavby
Priloha ¢. 2 - Harmonogram vystavby

14.3 Zmluvné strany sa zavidzuju riesit’ spory vyplyvajice z uzavretej zmluvy o diele
prednostne formou zmieru, prostrednictvom  Statutérnych zastupcov  zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom. bude opravnend hociktora zo zmluvnych stran
predlozZit’ spor na rieSenie a rozhodnutie Okresnému sudu.

144 Zmluva o diele je vyhotovena v §tyroch exemplaroch, zktorych kazda zo
zmluvnych stran prevzala dve vyhotovenia.
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